Zmluva o dielo
uzatvorenad podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

(dalej len ,,zmluva“)

I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’ Obec Polianka
Sidlo: Polianka 91, 907 01 Myjava
Statutérny zastupca: Pavol Kfazsky — starosta obce
ICO: 00309826
DIC: 2021081513
Telefén: +421 315543103
E-mail: obecpolianka@obecpolianka.sk
1.2 Zhotovitel" MILANKO spol. s r.o.
Sidlo: Chrapciakova 29, 052 01 Spi$ska Nova Ves
Statutdrny organ: JUDr. Milan Tk&¢
Zapis v registri: OR OS KoSice |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 8190/V
Kontaktnd osoba: JUDr. Milan Tkac
technickych: Ing. Miroslav Vilk
ICO: 31731244
DIC: 2020505190
IC DPH: SK2020505190
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Telefén: 0910 939 009
e - mail: miroslav.vilk26@gmail.com
Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v rdmci zakazky s nizkou hodnotou vyhlasenej
verejnym obstardvatefom.
2.2 Nazov stavby: ,STAVEBNE UPRAVY SPORTOVEHO AREALU V OBCI POLIANKA*,
2.3 Projekt pre stavebné povolenie a realizéciu stavby, vypracoval Ing. Arch. Maro$ Varga.
lll. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY
3.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objedndvatela dielo
— stavbu podla bodu 2.2 tejto zmluvy.
3.2 Zhotovitel vykona dielo podla:
- predloZenej projektovej dokumentdcie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
poloZkovitej kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu sataznych podkladov,
- poloZkovitej kalkuldcie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajluce zo
zmluvy, ktoru vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.
Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky atechnologicky podla
projektovej dokumentdcie a ¢o do rozsahu podla rozpoétu — oceneného vykazu vymer.
3.3 Stavbou sa rozumie sthrn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.
3.4 Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na

profesiondlnej drovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost
a nebezpecenstvo, pricom bude re$pektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na tzemf
Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych orgénov.
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Objednavatel sa zavizuje, e dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zésadny vplyv na jeho prevédzkovanie.

Iv. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovif predmet zmluvy vymedzeny v ¢&énku Ill. bode 3.1.
do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorom ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a véasného plnenia podfa tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentdciu potrebni na zaCatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych orgénov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko do 10 kalenddrnych dni odo dfia
dorucenia pisomnej Vyzvy na jeho prevzatie od objedndvatela.

Zhotovitel je povinny bez megkania informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel' sa zavizuje predlogit objedndvatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vietky Skody spdsobené
na predmete zmluvy poéas realizacie.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢€l. 1ll. bodu 3.1 je stanovend dohodou zmluvnych strdn,
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vyhlagkou MF SR ¢&. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva ziékon NR SR & 18/1996 Z.z. o cenéch vzneni neskorich predpisov, je
dolozena polozkovitou kalkuldciou rozpoctu diela a ostatnymi nakladmi za stvisiace sluZby vyplyvajuce
zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre
zhotovitela zdvazna a predstavuje sumu:

cena celkom bez DPH 121 581,26 | EUR
DPH 20% 24 316,25 | EUR
cena celkom vratane DPH 145 897,51 | EUR

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela
zavazné.

Vietky préace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budt uhradené na zaklade zavaznych jednotkovych
cien a skutocne zrealizovanych dodévok a prdc, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objedndvatela.

Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umo?nia objedndvatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vyty&enie podzemnych vedeni sieti a vytylenie smerovych
a vyskovych bodov stavby, vyhotovenie dokumenticie skuto&ného zhotovenia stavby, porealizacné
zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitalnej forme, overeny prislu$nym katastralnym uradom)
a zabezpeceni ostatnych zavizkov zhotovitela z tejto zmluvy.

V pripade, Ze polas realizicie diela nastane potreba zmeny poufitych materidlov, konstrukcii a
druhov stavebnych préc oproti projektovej dokumentdcii, musi byt kazdd zmena vopred odsthlasens
projektantom, technickym dozorom objedndvatela, zaznamenand v stavebnom denniku
a zrealizovand az po nadobudnuti G¢innosti dodatku k tejto zmluve.
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PoufZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentdcii pri realizacii diela podlieha predchadzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednévatela. Bez odsuhlasenia nie je moZné
ekvivalent pouZit resp. zabudovat.

Ak pocas realizicie diela nastant také okolnosti, ktoré maju vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
zmluvy, rada ako orgén dradu pre verejné obstardvanie (dalej len ,rada“) ur&i v zmysle § 18 zékona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplnenf niektorych zdkonov, Ze po uzatvoreni
zmluvy nastala takd zmena okolnosti, ktord m4 vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktord nebolo
mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvérani zmluvy a po tejto zmene
okolnosti nie je moiné spravodlivo poZadovat plnenie v povodnej cene alebo za povodnych
podmienok. V takomto pripade je objedndvatel opravneny uzatvorit dodatok k zmluve, ktora je
vysledkom postupu verejného obstardvania, ktory by zvy$oval cenu plnenia, najskor v der
nadobudnutia prévoplatnosti rozhodnutia rady.

Pri uzatvdrani dodatkov k zmluve, budu po predchddzajicom odsuhlaseni dohodnuté prdce naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.9.1 ak péjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpoget, pouZije sa jednotkovd cena
z ponukového rozpoctu,

5.9.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpotet, pouZije sa jednotkovda cena
z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového rozpoctu,

5.9.3 ak pdjde o polozky préc, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouzije sa individualna kalkul4cia s pouZitim Urovne rézie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvéleni radou nevyplynie nieto iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za bude zhotovitelovi uhradena na ziklade faktary vystavenej podla skuto¢ne vykonanych préc.
Zhotovitel musi svoje prace vytétovat overitefnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutocéne vykonanych druhov a mnojstiev prac zhotovitefa, odsthlaseny a podpisany
technickym dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sdcastou faktary, musi byt zostaveny
prehladne, pricom sa musi dodr3iavaf poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom (vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture
zvyraznit a na poZiadanie uviest oddelene.

Zhotovitefovi bude zadrianych 10 % z fakturovanej sumy vritane DPH (z&driné), ktoré uhradi
objednadvatel aZ po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia a odstraneni vietkych vad
a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a kolauddcii. Zhotovitel je povinny vo
faktdre vypoditat a uviest zadrfant sumu, ako aj sumu k Ghrade po odpoditani zadriného.

Fakturu zhotovitel predlo?i objednavatelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
Lehota splatnosti fakttry za vykonané prace je 60 dni odo dfia ich doru&enia objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za spravnost a uplnost doruéenej faktury, ktord musi obsahovat nélesitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. 7. 0 DPH, ako aj néleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, Ze faktira nebudd obsahovat poZadované ndlefitosti, zistia sa vecné alebo obsahové
chyby ¢&i nejasnosti, objednavatel je oprévneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zaéina plyntt nova lehota splatnosti doruéenim opravenych faktur
objednavatelovi.

Platby za vykonané price nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
0 prevzati prac a doddvok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveds za to, e predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentidcie
a podmienok zmluvy, a ze minimélne pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.
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Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak
boli spésobené porugenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveds za vady diela, ktoré budy spbsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednévatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pousiti trval.

Zaru¢nd doba je 60 mesiacov a za&ne plyniat odo dia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca dava in zaru€nu dobu uvedent v zaruénom liste, plati zaru¢na doba
udand vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzdad zoznam
v3etkych zariadeni s krat¥ou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.
Zhotovitel' sa zavizuje pre pripad vady diela, 7e pocas zaru¢nej doby mé objednévatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstrénit vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto &lanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia oprdvnenej reklamacie objednavatela alebo nastupcu a vady
odstrdnit v ¢o najkratéom technicky moznom &ase. Termin odstrénenia vad dohodnd zmluvné strany
pisomne.

Objedndvatel sa zavizuje, e pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podfa ¢l. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objedndvatel ma pravo zabezpedit ich
odstrénenie na naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a véeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéens préca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlsen.

VIil. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpedenstvo $kody na diele nesie na zéklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahy svojho predmetu
plnenia.

Objednadvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fom za&at price v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objedndvatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovy dokumentéciu
potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia sprévcov inZinierskych sietf, organov Statnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykondvat stavebné prace.

Sucasne s odovzdanim staveniska objedndvatel ur&i pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch v stvislosti s realizaciou stavebnych prac,
obstard a uhradi tieto prace zhotovitel.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pl6ch a na rozkopdvky obstardva zhotovitel a zndsa
aj pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie v3etkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadenf a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel' zabezpeéi vcelom rozsahu plnenie vyplyvajlice zustanoveni nariadenia vlady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe&nost price a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sdlade s ustanoveniami vyhlésky SUBP a SBU &. 374/1990 zb. o bezpeclnosti prace a
technickych zariadenf pri stavebnych pracach v zneni neskoréich predpisov.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
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Zhotovitel zodpoveda za €istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestich k nemu. Zhotovitel
odstréni na vlastné ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel si zabezpedi moZnost napojenia na odber elektrickej energie a GZitkovej vody. Naklady na
uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a sd si¢astou zmluvnej ceny podla &l. V tejto zmluvy.
Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov 3tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela,
ktoré je zhotovitel povinny re§pektovat.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednévatela, resp. technicky dozor
objedndvatefa k G¢asti na skiskach podfa bodu 9.7. o vykonanych skugkach vedie zhotovitel zdznam v
stavebnom denniku.

Technicky dozor investora moze na zéklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy poziadat
zhotovitefa o predloZenie atestu a certifikitu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas jeho
zabudovania.

Zhotovitel' zabezpedi ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykondva technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednévatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

Po dobu od podania ndvrhu rade ai do doby pravoplatného rozhodnutia rady zhotovitel na vlastné
naklady zabezpeci ochranu diela alebo jeho &asti na ktorych budu préce prerugené.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednévatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizicie diela pravo priebeznej
kontroly, prévo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a prévo pozadovat
v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objedndvatela na jeho

pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Preru$enie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na

strane zhotovitela.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela

znada zhotovitel aZ do protokolérneho odovzdania diela objednévatelovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje pisomne vyzvat objednédvatela na prevzatie diela, a to minimalne 10

pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzda dokonéené dielo a spide s objednédvatelom preberaci protokol o odovzdani a

prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skuZok predpisanych

osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skdgkach

podmieniuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom

protokole - v zdpise 0 odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe

ani v spojeni s inymi nebrdnia plynulej a bezpe¢nej prevadzke (ufivaniu). Tieto zjavné vady

a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim

terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na objednévatela.

Zhotovitel odovzdad objednavatelovi najneskér v &ase dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu

a prevzatiu diela podfa ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolauda&énému konaniu

a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.10.1  Dokumentdciu skutocného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym
doslo pocas realizdcie stavby potvrdent zhotovitelom.

9.10.2  Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doglo pocas
realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom
objedndvatela v stavebnom denniku.

9.10.3  Certifikdty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon & 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni zdkona ¢ 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky
a o posudzovani zhody.
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9.10.4  Zdpisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu dalSich prdc zakrytych.

9.10.5 Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

9.10.5 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizdcii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zéznamov o prevddzke vozidiel ktorymi bol odpad
vyvdZany).

9.10.7  Sprdvy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad poru$enia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzdd dielo uvedené v €l. Ill bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla &l. V bod 5.1 za kazdy
kalendarny deri omeskania.

Ak objedndvatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom vyuétované
uroky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

Ak zhotovitel nezatne s odstrariovanim vad v &ase podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvn( pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

Ak zhotovitel neodstréni vady v dohodnutom termine podla €l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 30,- EUR za kaZdy kalenddarny deri omegkania.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo vyske 66,- EUR za kaidy kalenddrny der, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfa ich doruéenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na néhradu $kody, ktord vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel sa zavézuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazdd zmluvnd strana, ktord porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovednd za $kodu
spOsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktord sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, 7e $koda bola spdsobens okolnostou vylu€ujucou zodpovednost.
Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
one starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materidly boli
uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim
v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpovedad za tuto $kodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobent vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo ziruky, ako aj za skodu
spdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel alebo Zhotovitel mézu odstupit od predmetnej Zmluvy o dielo len v pripade, ak dojde

k jej podstatnému poruseniu z druhej zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povaZuju:

12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitefom, ani v dodato¢ne;j
primeranej lehote min. (3) troch pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednavatelom,



13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

12.2.2 nepredlozenie harmonogramu vystavby pri  prevzati staveniska zhotovitelom, ani
v dodatocnej primeranej lehote min. (3) troch pracovnych dni poskytnutej pisomne v
upozorneni objedndavatelom,

12.2.4 vadné plnenie diela zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela v
primerane uréenej lehote min. (5) pat pracovnych dni zhotovitel neodstranil (&l. VIII, bod
8.21),

12.2.5 neplnenie harmonogramu vystavby zhotovitefom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu
objedndvatela v primerane urcenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel
neodstranil,

12.2.6 omeSkanie objedndvatela pri plneni si svojich finanénych zévazkov vyplyvajlcich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

Xlll. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradéch,

ktoré zvold zhotovitel alebo objednévatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavadzuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto

informdcie nepouZiju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia

informacii podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm v zneni neskor$ich

predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu stginnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢ldanku zmluvy st najmé:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgédnmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich a ustanoveniami § 8a zdkona ¢. 365/2004 Z. z. o
rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminacny zdkon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby
plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych
na trhu prace, najma kvoli prislusnosti ku rémskemu etniku, do¢asné vyrovndvacie opatrenia.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realiziciu predmetnej
zakazky zamestnd na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizicie zakazky (socidlny aspekt verejného obstaravania podla Metodického pokynu
Podohospodarskej platobnej agentury).

Pri hladani vhodnych uchddzadov o zamestnanie poskytne objedndvatel potrebnu sucinnost
spocivajicu v predloeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spliaju. Splnenie predpokladov
uchddzaémi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim prislu$ného Uradu prace, socidlnych
veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.
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Zamestnanim podla bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu uréitd, pracovnej
zmluvy na dobu neuréitu alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchadza¢om o zamestnanie.

V pripade ak je zhotovitel v omegkani s plnenim povinnosti podla tohto &ldnku zmluvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 25,00 EUR za kazdy deri omegkania.
Opakované porusenie povinnosti podla tohto &lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢ldnku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve objednavatela je
dbvodom pre odsttpenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost nadobdda diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia, za predpokladu, Ze riadiaci organ vyda kladné stanovisko k
realizovanému verejnému obstaravaniu na zaklade ktorého je tato zmluva uzavreta.

Menit alebo doplfiat obsah zmluvy je moiné pri dodriani § 18 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o VO len
formou pisomnych o¢islovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G&inné diiom nasledujlcim po dni zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajlceho z tejto
zmluvy nedohodnd, pofiada jedna zo strdn o rozhodnutie sid.

Zmluvné strany prehlasuju, 7e pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuji, ¥e tuto zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej obsahom.
Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy je: Priloha & 1 - Polozkovita kalkulicia ponukového rozpoétu
diela s ostatnymi ndkladmi za stvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

15.7 Tato zmluva je vypracovand v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednévatel a dve
zhotovitel.
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